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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
REDACCIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE COLECTOR PARCIAL DE PLUVIALES DEL ÁREA INDUSTRIAL DE BOBES. SIERO. 

 

1. ANTECEDENTES  

En el año 2004 se redacta por la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A., Sogepsa, el 

Plan Parcial Siero Industrial, que fue aprobado definitivamente en el transcurso del año 2005. 

Previamente,  en  Febrero  de  2003,  se  realizó  por  parte  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente, 

Ordenación del Territorio e Infraestructuras el “Proyecto de Trazado de la duplicación de calzada de la 

AS‐17 – Avilés – Puerto Tarna, tramo: Lugones – San Miguel de la Barreda”, cuyo intervalo final (Bobes 

–  San Miguel  de  la  Barreda)  discurre  a  través  del  ámbito  de  actuación  que  delimita  los  terrenos 

destinados a albergar el Área Industrial de Bobes y constituye el eje central del mismo, en torno al cual 

se articula su viario interior. 

En mayo  de  2006,  se  redacta  el  Proyecto  de  Urbanización  del  Plan  Parcial  Bobes  Industrial,  en  el 

término municipal de Siero, por parte de TECNIA INGENIEROS, S.A. Con fecha de 26 de Diciembre de 

2008, el Ayuntamiento de Siero aprueba definitivamente dicho proyecto. 

En mayo de 2010 comienza le ejecución de las obras de urbanización de Bobes Industrial, quedando 

paralizadas en diciembre de 2.012. Durante la ejecución de las obras y a propuesta de la UTE Bobes, 

se modifica  el  trazado de  la  red de  saneamiento prevista  en  el  Proyecto de Urbanización original, 

recogida la nueva propuesta en el “Proyecto Variante de la Red de Saneamiento en la Urbanización del 

Plan Parcial de “Bobes Industrial”, quedando aprobada este nuevo trazado por el Ayuntamiento de 

Siero, previo visto bueno de los organismos afectados el 19/04/2013. 

Tras un período de paralización de las obras, Sogepsa decide continuar con la ejecución de las obras 

en fases, comenzando en julio de 2019 la Fase I de Bobes, que comprendía la zona central del ámbito 

con una superficie de 500.005 m2. Y, posteriormente, en marzo de 2021 la Fase II‐W, con una superficie 

de 243.560 m2. 

Actualmente,  está  pendiente  la  finalización  de  la  ejecución  de  la  Fase  III  del  área  industrial  que 

corresponde con la zona Este del polígono. 

Como se ha dicho anteriormente “el desdoblamiento de la AS‐17” discurre longitudinalmente por el 

área de Bobes, cuyas obras comenzaron el 11 de noviembre 2022. 

Dado que parte de las conexiones exteriores del colector de saneamiento de pluviales discurre bajo la 

traza del desdoblamiento de la As 17, es necesario, ejecutar el tramo de colector que queda pendiente 

de ejecución o de adecuación, concretamente desde el pozo P1.1 al P1.10, y que recogerá, entre otros, 

los vertidos de aguas pluviales de la Fase III de Bobes Industrial. 
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2. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El presente Pliego de Bases tienen como objetico el fijar las condiciones técnicas que regirán para la 

redacción de la adecuación del proyecto constructivo como de la ejecución de las correspondientes 

obras del colector parcial de pluviales   

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos a realizar para la ejecución del contrato objeto de este Pliego de Bases consistirán en la 

redacción de la adecuación del proyecto constructivo tomando como base el “Proyecto Variante de la 

Red de Saneamiento en la Urbanización del Plan Parcial de “Bobes Industrial” particularizándolo desde 

el Pozo P1.1 al pozo P1.10 (desde la glorieta de San Miguel hasta la Glorieta de Bobes), adaptándolo a 

las  necesidades  geométricas  y  constructivas  del  desdoblamiento  de  la  AS‐17,  actualmente  en 

ejecución, sirviendo como base para la correcta ejecución de las obras. 

Dentro de la adecuación del proyecto constructivo se encuentran aspectos como los que siguen: 

- Refuerzo  de  los  colectores  existentes  con  hormigón  según  detalle  del  plano  adjunto  en  el 

Apéndice 3. 

o Tipo 1: >6,70: Refuerzo del colector de 117,90 ml, desde PK 4+683 al PK 4+800 

o Tipo 2:  4,70<6,70. Refuerzo del colector en un tramo de 85,23 ml, desde el PK 5+280 

al PK 5+365 

 
- Ejecución del colector, actualmente sin colocar, desde el PK 4+800 al PK 5+280, adecuando la 

cota de los pozos; así como las características técnicas del colector a la cota de rasante prevista 

en el desdoblamiento de las AS‐17, actualmente en ejecución, según perfil longitudinal adjunto 

en el Apéndice 3 de esta Memoria 
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- Trabajos en pozos existentes: 

o Ejecución del Pozo 1.1  

o Colocación de losa superior en los pozos P1.2 y P1.3, con colocación de losa 

o Recrecido y refuerzo de los pozos P1.9 y P1.10, adecuando la cota de los pozos; así 

como  las  características  técnicas  del  colector  a  la  cota  de  rasante  prevista  en  el 

desdoblamiento de las AS‐17, actualmente en ejecución. 

o Reubicación  del  pozo  P1.9b  que  permita  la  ejecución  de  muro  revista  en  el 

desdoblamiento de las AS‐17, actualmente en ejecución 

4. ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA “ADECUACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO” 

Una  vez  adjudicada  la  ejecución  de  los  trabajos,  de  acuerdo  con  los  criterios  de  este  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas y del Pliego de Cláusulas Administrativas, el Contratista deberá presentar para su 

aprobación  técnica en el  plazo máximo de DIEZ  (10) DÍAS un Proyecto Constructivo  completo para  la 

ejecución de la obra en el que deberán figurar los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

- Topografía y trabajos previos 

- Geología y Geotecnia 

- Adecuación red de saneamiento (justificación de cálculos) 

- Justificación  de  las  obras  necesarias  para  la  adaptación  a  las  condiciones  geométricas  y 

constructivas del desdoblamiento de la AS‐17 

- Plan de Obra 

- Justificación de Precios 

- Servicios afectados 

- Presupuesto para conocimiento de la Propiedad 

- Estudio de Control de Calidad 

- Estudio de Gestión de Residuos 

- Plan de Vigilancia Ambiental 

- Estudio de Seguridad y Salud 

- Todo aquel que se considere necesario para el correcto desarrollo del proyecto. 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle de las obras, que 

deberán presentarse en formato dwg y pdf 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El proyecto contendrá  tantos planos como sean necesarios para  la correcta definición constructiva en 

detalle de las obras, que deberán presentarse en formato DWG y PDF. 



 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de Adecuación de Proyecto Constructivo y Ejecución de Obras de Colector 
Parcial de Pluviales del Área Industrial de Bobes. Siero.                                                                                                                                    5 

Este documento definirá la normativa legal vigente aplicable a nivel general, así como las prescripciones 

técnicas a nivel particular exigibles durante la ejecución de la obra. 

Necesariamente  se  incluirán  las  condiciones  de medición  de  las  unidades  de  obra  y  el  abono  de  las 

mismas. Estará redactado en forma de articulado, estructurándose según los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Prescripciones y disposiciones generales 

Se  incluirán  las  disposiciones/normativa  de  carácter  general  de  aplicación,  así  como  los  artículos 

referentes a las relaciones entre el Contratista y la Dirección de las Obras. 

Capítulo II: Descripción de las obras 

Se incluirá una descripción del alcance de las obras, su justificación, así como las unidades de obra más 

importantes. 

Capítulo III: Calidad de los materiales 

Recogerá las condiciones que deben cumplir los materiales, indicándose las características y calidad de 

todos y cada uno de los materiales que figuren en las distintas unidades de obra. Se definirá la calidad de 

los  materiales,  su  procedencia  y  los  ensayos  a  efectuar,  indicando  normativa,  ensayos,  criterios  de 

muestreo y límites de aceptación o rechazo. 

Capítulo IV: Condiciones de ejecución, medición y abono 

Se  incluirá el desarrollo del articulado preciso (en estrecha relación con  las unidades del presupuesto) 

para  definir  las  diferentes  unidades  de  obra  a  realizar,  regulando  los  procesos  constructivos  y 

estableciendo criterios de medición y abono de las mismas. 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

Se incluirá una valoración económica de la obra desglosada en capítulos y unidades de obra de las partidas 

más  representativas,  incluyendo  partidas  destinadas  a  “Control  de  Calidad”,  “Gestión  de  Residuos”  y 

“Seguridad y Salud”.  

Se presentará un presupuesto final de licitación obtenido a partir de un presupuesto de ejecución material 

al que se le aplicará un 13% en concepto de gastos generales y un 6% en concepto de beneficio industrial, 

obteniéndose así el Valor Estimado de Contrato (VEC). A este importe se le aplicará el IVA vigente para 

obtener el presupuesto final.  

Este documento seguirá el siguiente esquema: 

‐ Mediciones 

‐ Cuadro de Precios nº1 
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‐ Cuadro de Precios nº2 

‐ Presupuesto 

‐ Resumen del Presupuesto 

Las mediciones se constituirán en apartados coincidentes con los del presupuesto y las unidades de obra 

se identificarán con las del mismo nombre que figure en los cuadros de precios. Estas mediciones serán 

coherentes con los planos de proyecto, pudiendo ser comprobadas a partir de los mismos. 

Exigencias finales para la entrega del proyecto definitivo: 

Los  documentos  que  integrarán  el  Proyecto  Constructivo  a  presentar  por  el  licitador  se  entregarán 

debidamente encuadernados en formato A‐4 (planos en A‐3). 

Asimismo,  se  entregará  copia  en  formato  digital,  en  editable  (Auto  Cad,  Presto,  Word,  etc.  y  PDF, 

incluyendo todos los ficheros originales. 

5. ERRORES Y DEFICIENCIAS DEL PROYECTO 

Exigencias finales para la entrega del proyecto definitivo: 

Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por  la que se transponen al 

ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:  

1. El proyectista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras 

se causen tanto a la Administración como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o 

por  los  errores materiales,  omisiones  e  infracciones  de  preceptos  legales  o  reglamentarios  en  que  el 

mismo haya incurrido, imputables a aquél. 

2.  La  indemnización derivada de  la  responsabilidad  exigible  al  contratista  alcanzará el  50 por 100 del 

importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio pactado por 

el proyecto y será exigible dentro del término de diez años, contados desde la recepción del mismo por la 

Administración, siendo a cargo de esta última, en su caso, el resto de dicha indemnización cuando deba 

ser satisfecha a terceros. 

6. CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Aprobación del Proyecto Constructivo 

La  ejecución  del  Contrato  comenzará  con  los  trabajos  de  elaboración de  la  adecuación del  “Proyecto 

Constructivo” por parte del contratista adjudicatario. Dicho proyecto tendrá el alcance definido en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas. El Ayuntamiento de Siero  será el órgano que deberá de aprobar el 
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proyecto  presentado,  tras  la  revisión  de  la  documentación  por  parte  del  Promotor  y,  en  su  caso,  la 

subsanación de las deficiencias y/o errores detectados dentro del plazo parcial establecido. 

Programa de Trabajos 

Sin perjuicio del Programa de Trabajos que, de acuerdo con el Pliego de Condiciones Particulares, se haya 

presentado en la oferta, y ajustándose a las líneas generales del mismo, con las modificaciones que, en su 

caso, se acuerden entre las partes, el Contratista deberá presentar junto con el Proyecto Constructivo, y 

en  formato  independiente  a  éste,  un  Programa  de  Trabajos  para  la  Ejecución  del  Contrato.  Para  su 

redacción deberán concretarse los siguientes extremos:  

1.‐  Relación  de  actividades  a  desarrollar  en  la  ejecución  del  Contrato,  incluyendo  dentro  de  éstas  la 

redacción del Proyecto Constructivo. 

2.‐ Características, lugares de procedencia y acopio de los distintos materiales.  

3.‐ Rendimiento de los trabajos más relevantes en concordancia con los medios previstos y relación entre 

los distintos  tajos, acompañando un diagrama gráfico detallado,  (PERT, GANTT, DIAGRAMA ESPACIOS‐

TIEMPOS, etc.), indicándose el lugar de ejecución de las distintas unidades. 

4.‐ Medios humanos y materiales previstos, en función de los ritmos de obra. 

5.‐ Programa de los ensayos y pruebas a realizar por el propio Contratista, como Control de su Producción, 

indicando la Entidad encargada, normativa aplicable, tipo de ensayos, tolerancias, frecuencia, número y 

lugar  de  realización  de  los  mismos.  El  Programa  de  Trabajos  se  confeccionará  de  forma  que  no  se 

produzcan interferencias que puedan afectar ni se comprometa la ejecución de las obras existentes del 

desdoblamiento de la AS 17, actualmente en ejecución, por parte de la Consejería de Cohesión Territorial 

y Medio Rural, extremos éstos que se justificarán detalladamente. 

La presentación del Programa de Trabajos se hará ante la Dirección de Obra, en forma de un documento 

que recoja  lo  indicado anteriormente, que podrá aprobarlo en sus propios  términos o  realizar nuevos 

comentarios que deberán ser tenidos en cuenta. 

Una vez aprobado el Programa de Trabajos, éste tendrá carácter contractual en todos sus aspectos, no 

pudiendo incrementar el plazo total de la oferta. 

6.‐Justificación del cumplimiento del artículo 20.3 de la Ley del Principado de Asturias 1/2023, de 15 de 

marzo,  de  Calidad Ambiental,  referido  al  origen  y  tratamiento  de  los materiales;  “…En  los  pliegos  de 

cláusulas administrativas y prescripciones técnicas particulares para la ejecución de contratos de obras y 

suministros  de  las  Administraciones  públicas  se  indicarán  los  porcentajes  de  subproductos,  materias 

primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la reutilización 

que se tengan que utilizar para cada uno de ellos. El porcentaje mínimo de utilización de dichos materiales 

será del 40 por ciento,  salvo que, por motivos  técnicos  justificados, este porcentaje deba ser reducido. 
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Asimismo,  deberán  establecerse  los mecanismos  de  control  adecuados  y,  en  su  caso,  las  cláusulas  de 

penalización oportunas para garantizar el debido cumplimiento de las condiciones de ejecución previstas 

en los contratos…” 

Por tanto, en caso de no poder justificar expresamente los porcentajes que se indican en el citado artículo 

por la singularidad de la obra o cualquier otro motivo que el contratista considerase ajustado a la realidad 

de la obra futura deberá de poder justificar la minoración del porcentaje establecido en dicha Ley. 

Autorizaciones y comprobaciones 

Cuando la Dirección de Obra deba aceptar o dar su visto bueno a algún elemento o fase intermedia de 

ejecución  previamente  a  la  continuación  de  los  trabajos,  se  deberá  cursar  la  oportuna  solicitud  a  la 

Dirección de Obra con una antelación mínima de setenta y dos (72) horas. 

Recibida  la  solicitud,  la  Dirección  de  Obra  realizará  por  su  parte  las  inspecciones,  comprobaciones, 

pruebas o ensayos que tenga por conveniente previamente a conceder la autorización. 

Abono de los trabajos 

El abono de los trabajos realizados se efectuará como sigue: 

‐ Abono del “Adecuación Proyecto Constructivo”: se realizará de una sola vez, de acuerdo con el precio 

fijado para este concepto por el adjudicatario en su Proposición Económica, cuyo importe deberá ser igual 

o inferior al 2  del importe total del contrato. El abono por este concepto se realizará únicamente tras la 

aprobación de la adecuación del Proyecto Constructivo por parte del Ayuntamiento de Siero. 

‐ Abono por trabajos de “Construcción”: se realizará mediante certificaciones valoradas mensuales según 

los trabajos realmente ejecutados, conforme a la Adecuación del Proyecto Constructivo.  

Los abonos citados anteriormente se realizarán tras la presentación de la certificación valorada, o factura 

correspondiente,  y  su  aceptación  o modificación,  según  el  caso,  por  parte  de  la  Dirección  de Obra  y 

Sogepsa.  

Medidas de seguridad y salud 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a adoptar 

y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que puedan dictar 

la Inspección del Trabajo y demás organismos competentes y las normas de seguridad que correspondan 

a las características de las obras. 

A  tal  fin,  el  Contratista  basándose  en  el  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  redactado  en  el  Proyecto 

Constructivo, deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud que afecte al centro de trabajo. Dicho Plan 

especificará las medidas prácticas de seguridad que para el cumplimiento del Estudio estime necesario 

tomar, y deberá ser presentado a la Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
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previamente a la iniciación de los trabajos, para su aprobación, para dar cumplimiento al R.D. 1627/1997 

de 24 de octubre, y a la legislación concordante en materia de Seguridad y Salud. 

Señalización de las obras 

El Contratista  suministrará,  instalará  y mantendrá en perfecto estado  todas  las  vallas,  balizas,  y otras 

marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo y otras zonas auxiliares de obra a satisfacción de la 

Dirección de Obra. El Contratista será responsable de cualquier daño derivado de falta o negligencia en el 

cumplimiento  de  este  apartado.  Serán  de  cuenta  y  riesgo  del  Contratista  el  suministro,  instalación, 

mantenimiento y conservación de todos los elementos requeridos para la señalización de las obras. 

Obtención de permisos 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista la obtención de todos los permisos necesarios para la ejecución 

de las obras. El Contratista deberá hacerse cargo de todos  los trámites ante todos  los organismos con 

vistas a conseguir los documentos necesarios para que las instalaciones estén debidamente autorizadas y 

acordes  con  todas  las  leyes,  reglamentos  y  normas  existentes.  Además,  debe  hacerse  cargo  de  las 

gestiones oportunas, que sean requeridas para llevar a buen término el montaje, pruebas y puesta en 

marcha de las instalaciones.  

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo total de ejecución de los trabajos comprendidos en el Presente Pliego es, como máximo, de DOS 

MESES  (2).  Dentro  del  referido  plazo  total,  se  establece  un  plazo  parcial  máximo  de  SIETE  (7)  DÍAS 

NATURALES para la presentación del Documento de adecuación del Proyecto Constructivo a Sogepsa. 

8. PRESUPUESTO 

Una vez realizadas las estimaciones oportunas para determinar el importe aproximado por la ejecución 

de los trabajos objeto del presente pliego, sobre la base del proyecto ya existente y aportado a la licitación 

que  ahora  requiere  la  actualización  solicitada,  se  fija  el  Valor  Estimado  del  Contrato  (VEC)  en 

CUATROCIENTOS MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  NUEVE  EUROS  CON OCHENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS 

(400.239,84 €), IVA excluido. 

A  dicho  valor  se  le  aplicará  el  tipo  vigente  del  IVA  en  el  momento  de  expedir  las  oportunas 

certificaciones de proyecto y obra.  

En dicho VEC ya están contemplados los gastos que conlleve la redacción del proyecto (que se estima en 

un 2% del  PEM que  finalmente  conforme  la oferta del  contratista,  así  como  su Visado por  el  Colegio 

Profesional correspondiente si así lo exigiese el Ayuntamiento de Siero para obtener su aprobación), así 

como la propia ejecución de todos los trabajos necesarios hasta su completa implantación. 

 



 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de Adecuación de Proyecto Constructivo y Ejecución de Obras de Colector 
Parcial de Pluviales del Área Industrial de Bobes. Siero.                                                                                                                                    10 

9. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PLIEGO DE BASES 

Documento nº1: MEMORIA 

Apéndice Nº 1:  PROYECTO VARIANTE RED DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

DE “BOBES INDUSTRIAL”  

Apéndice Nº 2.‐ Documentación Administrativa 

Apéndice Nº 3: Plano de planta y perfil longitudinal de las necesidades de ejecución del colector 

10. IDONEIDAD Y CONCLUSIÓN 

Se considera que los Documentos que integran el presente Pliego de Bases describen suficientemente el 

alcance y las condiciones técnicas que deben regir en la contratación de redacción de proyecto y ejecución 

de las obras de colector parcial de pluviales del área industrial de Bobes en Siero. 

En Oviedo a 26 de julio de 2023 

 

Por Sogepsa: 

 

 

 

Carmen Palacios González 

Ingeniera Técnica de Minas 
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